РАЗЪЯСНЕНИЯ 

по запросу №2
положений документации об открытом аукционе в электронной форме №0113300023911000078 на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Распределительный газопровод многоквартирных жилых домов с огневыми печами Сущевского в г. Глазове в микрорайоне, ограниченном улицами Кирова, Т.Барамзиной, Ленина, Короленко».
	№
	Предмет запроса
	Разъяснения

	1

	Запрос на разъяснение:

1. Для выполнения проекта необходимы будут инженерно-геологические изыскания в полосе отвода земельного участка под строительство газопровода. В какой срок Заказчик сможет предоставить отчет о инженерно-геологических изысканиях? 

2. Данный проект подлежит государственной экспертизе. Срок проведения такой экспертизы - 90 дней. Акт выполненных работ будет подписан до или после получения положительного заключения экспертизы? 

3. Считаются ли проектные работы выполненными, после акта приема-передачи. 

4. Уточните крайний срок оплаты за проектные работы. Возможно ли будет прописать это в контракте, согласно аукционной документации – до 30.10.2011г?


	1. Инженерно-геологические изыскания в полосе отвода земельного участка будут предоставлены организации выигравшей аукцион в момент заключения муниципального контракта.

2. Акты выполненных работ будут подписаны после прохождения процедуры государственной экспертизы и получения положительного заключения экспертизы в соответствии с п. 1.3. и п. 7.2. проекта муниципального контракта.

3. Результатом работы по контракту в соответствии с п. 1.3. проекта муниципального контракта является: рабочая документация (далее по тексту – документация), выполненного на основании задания на проектирование, в соответствии с законодательством РФ, согласованная с соответствующими контролирующими органами и эксплуатирующими организациями, проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Следовательно проектные работы считаются выполненными только после выполнения вышеперечисленных условий.

4. В п. 2.4. проекта муниципального контракта внесены изменения в части возможной отсрочки платежа.

              Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru


Представитель Заказчика:

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Глазова                                           Ю.С. Помелов

Представитель уполномоченного органа:

Начальник ОМЗ УЭ и РГ Администрации города Глазова                                                   Е.М.Коксенова

