
Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.082

Ремонт помещений стоматологической поликлинники по ул.Чепецкая,13

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т № 1
(локальная смета)

на ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов

Основание: опись работ

Сметная стоимость: 115.671 тыс.руб

Средства на оплату труда: 28.744 тыс.руб

Форма 4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь м-ц 2009 г.

руб.

(Стоимость единицы 1 Общая стоимость
| Шифр и номер

N | позиции и

| норматива

п.п. |

Наименование

работ и затрат,

единица

измерения

[Количество| -

I I| всего |Эксплута |

I I ции I

| | машин |

I I I
I |I i

|оплаты | в т.ч. |

I труда | оплаты |
I I труда |

Всего

| Затраты труда
| рабочих, чел.-ч,

оплаты j эксплуа- |' не занятых

труда | тация | обслуживанием

машин | машин

[обслуживащ. машины!

в т.ч. | i

оплаты I на | всего ]
труда | единицу | |

10

4 ТЕР10-01039-5

5 ТЕРЮ-01039-3
(= 19)

0.0378
100 м2

6 203-0198

(= 19)

7 ТЕР15-05020-2
(= 29)

8 ТЕРр57-3-1
(=109)

9 ТЕР11-01036-2
(= 20)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

Установка люка дощатого 0.003
площадью проема до 2 м2 100 м2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

Установка блоков в наружных

и внутренних дверных

проемах: в перегородках и

деревянных нерубленык

стенах площадью проема до 3

м2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

Блоки дверные однопольные с

полотном глухим ДГ 21-7,

пл.1.39 м2; ДГ 21-8,

пл.1.59 м2

Устройство сотового

поликарбоната (прим)

м2

1 м2

3.78

3.36

731.35

5465.11

1492.57

2510.73

1274.50

237.77

304.70

13.31

5.42

1747.39

189.64

501.74

16

95 48

3.91

0.17

899

1024 45

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

Разборка
плинтусов:деревянных и из

пластмассовых материалов
Устройство покрытий из

линолеума

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кмат = 0.0000

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

0.1624

100 м

0.2595

100 м2

31.57

31.57

515.48

435.70

79.78

5.00

134 113

1.16

19 132.28

4.76

11

1 ТЕРр57-2-2

2 ТЕРр57-2-9

(-109)

3 ТЕР11-01035-2

1 Строительные работы

Разборка покрытий полов: из

Разборка покрытий

Устройство покрытий: дощатых

0.259

0.03

0.027

301.72

297.13

351.01

320.64

15488.19

4.59 78 77

1.48

30.37 11 10

9.82

88.17 418 20

1

1

2

35.49

0.13

38.33

1.00

69.70

9.19

0.03

1.15

0.03

1.88

0.03

5 163.33 0.49

1 16.67 0.05

5.00

0.18

13 1.41 4.74

1 0.04 0.13

3.76 0.61

21 48.76 12.65

1 1.06 0.28



лист - 2 дата: 02.02.10 1 - ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов (115 т.р.;

V - 0.1622+0.0973

10 ТЕР11-01040-1 Устройство плинтусов 0.289 988.68 3.86 286

кн-2 108.47

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

11 ТЕР20-02002-2 Замена вентиляционных 2.00 38.33 4.71

19.73 0.17

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150

Кт2 - 1.250

12 ТЕР17-01005-4 Установка раковин (без 0.20 256.05 21.51 51

106.88 1.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

13 ТЕР17-01002-3 Установка смесителей (без 0.20 95.26 0.20 19

83.23

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.1500

14 ТЕР46-03009-4 Пробивка в кирпичных стенах 0.01 2348.06 1684.34 23

диаметром: до 25 им. при 663.72 224.80

толщине 120 мм

15 ТЕР4 6-03009-8 Пробивка в кирпичных стенах 0.01 3226.66 2267.61 32

диаметром: до 50 мм при 959.05 302.65

толщине стен до 64 см

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 3168

-накладные расходы руб. 468

-сметная прибыль руб. 287

Итого по разделу в базовых ценах руб. 3923

ВСЕГО: 3923

Индекс на осн з/п (прил. 6 п. 32 декабрь м-ц 2009 г) 9.7900 4376

Индекс на экспл. машин 3.6700 389

Индекс на з/п машинистов 9.7900 78

Индекс на стоимость материалов 4.8000 12514

ИТОГО: 17357

Индекс к накладным расходам ,9,79*0,7 6.8500 3206

ИТОГО: 20563

Индекс к плановым накоплениям 9.7900 2810

Итого по разделу : 23373

2 Внутренняя отделка

16 ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание 0.111 1735.64 43.00 193

(однослойная штукатурка) 774.35 21.25

сухой растворной смесью

(типа "ветонит") толщиной

до 10 мм для последующей

окраски или оклейки

обоями : стен

17 ИТЕР15-01051-1 Облицовка поверхностей 0.1834 2145.48 81.88 393

листов (ГКЛ) с устройством 1091.47 5.26

одинарного металлического

каркаса: стен без изоляции »

18 101-0744 Листы гипсокартонные для 19.257 37.22 717

(=29) перегородок толщиной 12 мм м2

19 201-8118 Профиль направляющий 13.48 11.93 161

(= 29) м

31 1 10.35 2.99

0.03 0.01

39 9 2.05 4.10

0.03 0.06

21 4 10.35 2.07

0.25 0.05

17 8.05 1.61

7 16 67.22 0.67

2 21.11 0.21

10 22 97.13 0.97

3 28.42 0.28

447 114 2607 49

8

[2_1_6]

[2JLJ7]

[2_1_8]

[2_1_9]

4376 467 12514

78

[3_2_10]

[4_3_11]

86 5 73.78 8.19

2 0.45 0.05

200 15 108.02 19.81

1 0.98 0.18



лист - 3 цата: 02.02.10 1 - ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов (115 т.р.)

20 201-8134 Профиль стоечный 28.80 12.19

(= 29) м

21 ТЕР15-04025-4 Улучшенная окраска 0.09072 1978.74 12.03

дереву: заполнений проемов 1040.55 0.15

дверных

Коэп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 0.0378*2.4

22 ТЕРр62-16-5 Окрашивание ранее 0.2415 1196.41 9.71

стен водоэмульсионными 260.39 1.14

составами. Ранее окрашенных

водоэмульсионной краской с

расчисткой старой краски: до

35 %

23 ТЕРр62-17-5 Окрашивание ранее 0.1622 1666.69 9.71

потолков водоэмульсионными 336.88 1.14

составами. Ранее окрашенных

водоэмульсионной краской с

расчисткой старой краски: до

35 %

24 ТЕРр61-1-4 Сплошное выравнивание 0.0076 1641.41 20.48

454.41 6.62

25 410-9040 Пескоцементная смесь -0.008626 209.06

(= 20) мЗ

26 101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая 0.0089 5794.51

(= 20) т

27 ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска 0.0382 1337.78 9.71

откосов за 2 раза 475.72 1.14

28 ТЕРр62-9-2 Улучшенная масляная окраска 0.1008 1507.61 9.71

один раз с расчисткой 761.10 1.14

старой краски: до 35 %

V = 0.0672*1.5

29 ТЕРр62-33-2 Окраска масляными составами 0.02578 1197.29 1.03

поверхностей радиаторов и 620.45

ребристых труб отопления: за

2 раза

V = (10.6*0.13+1.2)7100

30 ТЕРр62-1-2 Окраска стен составом 0.1554 266.92 8.68

190.23 1.14

31 ТЕР15-01019-5 Облицовка стен керамической 0.3612 13331.98 48.98

1813.06 23.17

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

32 101-0258 Плитки керамические -36.12 95.83

(= 32) глазурованные для м2

внутренней облицовки стен

гладкие без завала цветные

(однотонные)

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб.

-накладные расходы руб.

-сметная прибыль руб.

Итого по разделу в базовых ценах руб.

ВСЕГО:

Индекс на оси з/п (прил.6 п. 25 декабрь м-ц 2009 г) 9.7900

Индекс на экспл. машин 4.5800

Индекс на з/п машинистов 9.7900

Индекс на стоимость материалов 5.6100

ИТОГО:

351

180 94 1 106.59 9.67

0.11 0.01

289 63 2 28.03 6.77

0.17 0.04

270 55 2 36.25 5.88

0.18 0.03

12 3 50.00 0.38

-2

52

51 18 51.31 1.96

0.26 0.01

152 77 1 81.94 8.26

0.20 0:02

31 16 65.94 1.70

41 30 1 21.11 3.28

0.13 0.02

4816 655 18 183.61 66.32

8 2.05 0.74

-3461

4246 1297 45 2904 132

11 ' 1

1189

627

6062

6062

12698 [2_1_6]

156 [2_1_7]

108 [2_1_8]

16291 [2_1 9]

29253 12698 264 16291

108



лист - 4 .дата: 02.02.10 1 - ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов (115 т.р.)

Индекс к накладным расходам 9,79*0,7 6.8500 8145

ИТОГО: 37398

Индекс к плановым накоплениям 9.7900 6138

Итого по разделу : 43536

3 Сантехнические работы

33 ТЕР16-04001-2 Прокладка трубопроводов 0.025 8464.38 36.42 212

(- 35) канализации из 100 м

полиэтиленовых труб высокой 754.20 1.04

плотности диаметром: 100

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

34 ТЕР16-07004-2 Врезки в действующие 1.00 264.79 1.29 265

трубопроводов канализации 94.35

диаметром: 100 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250

35 ТЕР1 6-07003-2 Врезки в действующе 2.00 77.52 6.68 155

трубопроводов отопления и 54 . 60

водоснабжения диаметром: 20

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

36 ТЕР16-05001-1 Установка вентилей на 4.00 52.29 5.10 209

труб диаметром: до 25 мм 16.49

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

37 103-9140-7 Вентили шаровые 4.00 42.03 168

(= 35) шт.

38 ТЕР16-04002-1 Прокладка трубопроводов 0.07 4169.22 1395.87 292

полиэтиленовых труб низкого 2329.24 233.04

давления среднего типа

наружным диаметром: 20 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 1301

-накладные расходы руб. 537

-сметная прибыль руб. 331

Итого по разделу в базовых ценах руб. 2169

ВСЕГО: 2169

Индекс на оси з/п (прил.6 п.42а декабрь м-ц 2009 г) 9.7900 4415

Индекс на экспл. машин 4.7900 560

Индекс на з/п машинистов 9.7900 157

Индекс на стоимость материалов 4.2600 3054

ИТОГО: 8186

Индекс к накладным расходам 9,79*0,7 6.8500 3678

ИТОГО: 11864

Индекс к плановым накоплениям 9.7900 3240

Итого по разделу : 15104

*
4 Внутреннее электроосвещение

39 ТЕРр67-4-5 Демонтаж осветительных 0.02 156.93 2.83 3

[3_2_10]

[4_3_11]

19 1 70.80 1.77

0.40 0.01

94 1 10.28 10.28

0.01 0.01

109 13 5.13 10.26

0.01 0.02

66 20 1.69 6.76

0.01 0.04

163 98 218.71 15.31

16 17.00 1.19

451 133 717 44

16 ' 1

[2_1_6]

[2_1_7]

[2JLJB]

[2_1_9]

4415 717 3054

157

[3_2_10]

[4 3 11]
\

3 18.00 0.36



лист - 5 дата: 02.02.10 1 - ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов (115 т.р.)

лкминесцентных ламп

40 ТЕйм8-03594-10 Светильник в потолках, 0.06

подвесках, количество ламп

в светильнике до: 2

41 ТЕРм8-02402-1 Кабель двух-четырехжильный 0.06

средой сечением жилы до 12

мм2

42 ИТЕРм8-02396-20 Короба пластмассовые 0.06

43 ТЕРмб-02402-1 Кабель двух-четырехжильный 0.05

средой сечением жилы до 20

44 ТЕРм8-03526-1 Автомат одно-, двух-, 2.00

устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 25

45 ТЕЙ«8-03599-9 Шитки, устанавливаемые на 2.00

масса шитка, кг, до: 6

46 ТЕЕм8-03526-1 Автомат одно-, двух-, 2.00

устанавливаемый в щитке на

стене или колонне, на ток,

А, до: 25

47 ТЕЕм8-02402-1 Кабель двух-четырехжильный 0.50

средой сечением жилы до 10

мм2

48 ТЕРм8-03591-9 Розетка 0.06

типа при скрытой проводке

49 ТЕЕм8-03591-2 Выключатель : одноклавишный 0.02

скрытой проводке

50 ТЕРм8-02402-1 Кабель двух-четырехжильный 0.30

средой сечением жилы до 10

мм2

51 ТЕРр67-4-1 Демонтаж осветительных 0.01

розетки

52 ТЕРр67-4-б Демонтаж эл. щитка 0.01

53 ТЕЕм8-03594-11 Светильник в подвесных 0.02

на подвесках, количество

ламп в светильнике до: 2

(без ст-ти материалов)

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах

-накладные расходы

-сметная прибыль

Итого по разделу в базовых ценах

ВСЕГО:

Индекс на оси з/п (прил.6 п. 57 декабрь м-ц 2009 г)

Индекс на экспл. машин

Индекс на з/п машинистов

Индекс на стоимость материалов

ИТОГО:

154.10

12323.93

2885.26

1001.72

154.63

345.98

165.31

1001.72

154.63

249.60

15.95

140.47

35.78

249.60

15.95

1001.72

154.63

556.98

405.64

438.25

342.83

1001.72

154.63

48.90

48.90

238.52

236.04

13362.22

3375.01

руб.

руб.

руб.

руб.

9.7900

3.7600

9.7900

4.1900

0.91

2175.62 739

823.14

634.59 60

80.96

22.08 21

1.61

634.59 50

80.96

1.72 499

0.03

3.25 281

0.18

1.72 499

0.03

634.59 501

80.96

10.63 33

0.75

10.63 9

0.75

634.59 301

80.96

0

2.48 2

0.81

2724.16 267

1029.27

3265

671

461

4397

4397

5512

2384

1400

8066

17362

"?'•

173 131 271.00 16.26

49 61.70 '• 3.70

9 38 15.30 0.92

5 7.17 0.43

10 1 16.00 0.96

0.33 0.02

8 32 15.30 0.77

4 7.17 0.36

32 3 1.56 3.12

72 7 3.36 6.72

0.02 0.04

32 3 1.56 3.12

77 317 15.30 7.65

40 7.17 3.59

24 1 38.17 2.29

7 32.00 0.64

46 190 15.30 4.59

24 7.17 2.15

6.00 0.06

2 26.00 0.26

68 54 317.00 6.34

21 77.20 1.54

563 777 1925 54

143 12

5512 3784 8066

1400

Индекс к накладным расходам 9,79*0,7

ИТОГО:

6.8500 4596

21958

[3_2_10]



лист - 6 цата: 02.02.10 1 - ремонтно-строительные работы - без ст-ти материалов (115 т.р.)

Индекс к плановым накоплениям 9.7900

Итого по разделу :

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб.

-накладные расходы руб.

-сметная прибыль руб.

Итого по смете в базовых ценах руб.

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб.

-накладные расходы

-сметная прибыль

Итого по смете в текущих ценах руб.

ВСЕГО:

НДС к материалам - 18% 0.1800

ВСЕГО :

Всего по смете в базовых ценах:

4513 [4 3 11]

26471

11980 2758 1069 8153

178
2865

1706

16551

72158 27001 5232 39925 279

1743 14

19625

16701

108484

108484

7187 [9_
7
_5]

115671

16551

К ОПЛАТЕ СМР : Сто пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят один руб.

Определитель - (=19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8} - 1.1500

Определитель - (=20)

Сметная прибыль -0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=25)

Сметная прибыль -0.5100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=27)

Сметная прибыль -0.5300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=34)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=35)

Сметная прибыль -0.7100 (5)
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Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=37)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=79)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=85)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=109)

Сметная прибыль -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( б) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=121)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500


