от 01.11.2010г. 

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!


Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: г. Глазов, ул. Мира, 22, muzgb1@udmnet.ru, тел. (341 41) 3 68 50, контактное лицо Ворончихина М.А., т/факс 5-46-51, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с  заключением  муниципального контракта на  выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты  № 130, 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru
Требования Заказчика:  

Качество и объемы выполняемой работы, используемые материалы  должны соответствовать  Локальному сметному расчету (Приложение №1к настоящему Извещению), нормативным документам, действующему законодательству, строительным нормам и правилам, заявке Заказчика. 
Место выполнения работы — г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МУЗ «ГБ №1»,  корпус 24.

Соблюдение в ходе Работы необходимых мероприятий по техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории. 
Предоставление гарантии качества на выполненную работу - не менее 24 месяцев.
Срок выполнения работы - с момента заключения муниципального контракта в течение  30 (тридцати) календарных дней.

Качество используемых строительных материалов должно соответствовать Государственным стандартам, иметь соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация. 
Оплата будет производиться по условиям заключенного контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненной работы, в соответствии с предъявленным Актом  выполненной работы, подписанным обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г. 

Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Город Глазов».

Максимальная стоимость выполнения работы – 497 316,90 рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov
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Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru  
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, а также в форме электронного документа, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 01 ноября 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 13 ноября 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (15 ноября 2010г) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.
Приложение:

1. Локально сметный расчет  на земляные работы с последующим благоустройством территории  МУЗ «Городская больница  №1».

2. Котировочная заявка (с Приложением).

3. Проект муниципального контракта.

Представитель Заказчика:
Главный врач МУЗ «Городская  больница №1»                                                           Ю.И.Ракинцев
Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                                Е.М.Коксенова  
                                                                                                                                          Приложение №2

                                                                                                                                        к Извещению о проведении                                                                                                                  
                                                                                                                          запроса котировок
                                                                                                                  от 01.11.2010г.
Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г. 
Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_____________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика
Размещение заказа: «На выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению»
Уважаемые господа!

      
Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,_______________________,

являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и предлагаем выполнить вышеперечисленную работу на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную  работу мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.  

            Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить вышеупомянутую работу и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 01.11.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1.Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

_______________________   _______________    ____________________

 Должность руководителя      Личная подпись      Расшифровка подписи

                                                          МП

*заполняется участником размещения заказа    

                                                                                                                              Приложение № 1

                                                                                                                               к Котировочной заявке 

                                                                                                                                      от «___» __________ 2010г.                                                                  

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

1. Для юридических лиц

	Наименование
	Заполняется участниками размещения заказа

	Фирменное наименование (полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
ИНН:
Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации):

Основная сфера деятельности:
	

	Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
	

	Являетесь ли субъектом малого предпринимательства:
	

	Являетесь ли организацией инвалидов
	

	Система налогообложения (общая/упрощенная):
	

	Юридический адрес:
	

	Фактический адрес:
	

	Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение
	

	Банковские реквизиты:
	

	Должность, фамилия, имя, отчество руководителя:
	

	Телефон, факс, адрес электронной почты: 
	

	Опыт работы в данной сфере (лет)
	

	Контактное лицо (ФИО, телефоны)
	


2. Для физических лиц
	Наименование
	Заполняется участниками размещения заказа

	Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан
ИНН:
Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации):

Основная сфера деятельности:
	

	Адрес регистрации места жительства
	

	Адрес фактического проживания
	

	Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение
	

	Банковские реквизиты:
	

	Адрес регистрации офиса
	

	Телефон, факс, адрес электронной почты: 
	

	Опыт работы  в данной сфере (лет)
	

	Контактное лицо (ФИО, телефоны)
	


           ________________________     _______________      _______________________
              Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи
                                                                      МП
*заполняется участником размещения заказа    

                                                                                                                                      Приложение №3

                                                                                                                                к Извещению о проведении                                                                                                                   
                                                                                                                  запроса котировок
                                                                                                                                      от 01.11.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____
На выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению
 г. Глазов
     


                                                                            «__» __________ 2010 года

МУЗ «Городская больница №1», именуемая в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Подрядчик обязуется в течение срока действия выполнить земляные работы с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению по адресу: г. Глазов, ул. Мира, 22,  корпус 24 своевременно, в полном объеме, в соответствии с Локально-сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Контракту). 

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Подрядчика, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить на условиях настоящего Контракта.
2. Стоимость Контракта и условия оплаты

2.1. Стоимость Работы по настоящему Контракту составляет_____________ рублей ___копеек (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Общая стоимость Работы устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения Работы, на основании Акта  выполненной работы, подписанного обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г. 

2.5. Моментом оплаты выполненной Работы по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В случае отсутствия регионального финансирования и невозможности  выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.

3.   Срок выполнения Работы
3.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить объем Работы качественно, своими или привлеченными силами в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту), нормативными документами, действующим законодательством, строительными нормами и правилами.

4.1.2. Выделить по запросу Муниципального заказчика (при необходимости) своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.
4.1.3.  Обеспечить гарантию качества  на выполненную Работу на срок не менее 24 месяцев.

4.1.4. Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

4.1.5. Использовать в Работе строительные материалы, соответствующие Государственным стандартам, имеющие соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация. 
4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Работу по факту выполнения в порядке, объемах и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

 4.2.2. Проводить  приемку выполненной Работы по Контракту в  соответствии с Локально-сметным расчетом, надлежащим образом оформленным Актом выполненной Работы в течение 5-ти рабочих дней, с  даты предъявления Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученной ему по настоящему Контракту Работы и численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При  выявлении  недостатков  и  дефектов  в  работе  Подрядчика, требовать  безвозмездного  устранения  недостатков, возникших  по  вине  Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.  

5. Сдача и приемка Работы
5.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности сдачи выполненной Работы  официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

5.2. Муниципальный заказчик в случае приема выполненной Работы направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работы установленной формы в течение 5-ти рабочих дней,  со дня его получения или мотивированный отказ от приемки. При необходимости, акт выполненной работы согласовывать с Управлением ЖКХ Администрации города Глазова.
5.3.  В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки Работы в связи с недостатками, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний,  указанных комиссией в акте, Работа должна быть принята Муниципальным заказчиком и оплачена на условиях настоящего Контракта.

5.4.Работа, выполненная с отклонением от проектно-сметной документации, не оформленная в установленном порядке, оплате не подлежит.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут полную ответственность за  выполнение условий принятых на себя по настоящему Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом и отраженного в акте выявленных нарушений, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом выявленных нарушений. Размер такой неустойки составляет 1%, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также  в случае, оговоренном пунктом 2.6. настоящего Контракта.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки. 

6.5. В период действия настоящего контракта Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами. 

6.6. Все меры ответственности Сторон не предусмотренные настоящим Контрактом подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.  Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполняемой Работы  в соответствии с требованиями и нормами, установленными в Локальном сметном расчете Муниципального заказчика и действующего законодательства на срок не менее 24 месяцев, с момента подписания акта выполненной работы.

7.1.2. Своевременное устранение недоделок, обнаруженных в ходе Работы, за которые Подрядчик  несет ответственность.

7.1.3. Устранить выявленные недостатки не позднее 5-ти рабочих дней, с момента предъявления акта с перечнем необходимых доработок. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. В случае если обстоятельства  длятся более трех месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

9. Заключительные положения
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 календарных дней.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования выполненного объема Работы, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и оплатить фактически выполненный объем Работы.

Приложение:
1. Локально-сметный расчет на земляные работы с последующим благоустройством территории  МУЗ «Городская больница  №1».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Муниципальный заказчик:
	Подрядчик:

	МУЗ «Городская больница №1» 
427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, тел (34141) 3-68-50
Главный врач

______________________/Ю.И.Ракинцев/
МП
	Должность 
__________________ /ФИО/
МП


                                                                                                                                                                                       Приложение №1

                                                                                                                                                              к Извещению о проведении                                                                                                                  

                                                                                                                                              запроса котировок

                                                                                                                                         от 01.11.2010г.

                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                                                                       Главный врач МУЗ

                                         «Городская больница №1»

                                           ______________ Ю.И.Ракинцев

                                                                                                                                                                                         «___»__________ 2010 г. 

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10-2399-СМ-1
	
	

	Земляные работы. Благоустройство.
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование работ и затрат)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Первичный сосудистый центр по адресу УР, г.Глазов, ул.Мира, д.22, корп.24
	
	
	
	
	
	

	(наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	10-2399-НЭС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересчет в цены на сентябрь 2010г. 
	Сметная стоимость с НДС
	497 316,90  руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 

	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов

	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Применненый районный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коэффициент: 1,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в
	0,522
	1289,29
	
	673
	673
	
	154
	80

	
	траншеях глубиной до 2 м без
	
	1289,29
	
	
	
	
	
	

	
	креплений с откосами,  группа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грунтов 2,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей,  пазух
	0,348
	781,9
	
	272
	272
	
	97,2
	34

	
	котлованов и ям,  группа грунтов
	
	781,9
	
	
	
	
	
	

	
	2,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-01-016-02
	Работа на отвале,  группа
	0,0174
	459,31
	420,97
	8
	1
	7
	3,65
	

	
	грунтов 2-3,
	
	30,56
	55,15
	
	
	1
	4,05
	

	
	1000 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	311-01-144-1
	Погрузка.Грунт растительного
	30,45
	3,61
	3,61
	110
	
	110
	
	

	
	слоя(земля, перегной),
	
	
	0,4
	
	
	12
	0,03
	1

	
	тонна
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты по разделу
	
	
	
	1063
	946
	117
	
	114

	
	"Земляные работы" с учетом
	
	
	
	
	
	13
	
	1

	
	коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоги по разделу "Земляные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	работы"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость строительных работ
	
	
	
	2266
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	1063
	946
	117
	
	114

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1

	
	накладные расходы
	
	
	
	770
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	механизированным способом 95% от
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ=2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	756
	
	
	
	

	
	ручным способом 80% от ФОТ=945
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Малые архитектурные
	
	
	
	12
	
	
	
	

	
	формы(строительные работы) 100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от ФОТ=12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметная прибыль
	
	
	
	433
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	механизированным способом 50% от
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ=2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	425
	
	
	
	

	
	ручным способом 45% от ФОТ=945
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Малые архитектурные
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	формы(строительные работы) 60%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от ФОТ=12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                               Итого в ценах 2001 г.                    Итого в ценах 2010 г.                Индекс АНО УРЦЦС   

	
	                                                                                                                                  прил.6 п.2 сентябрь 2010г.
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осн.зар.плата
	946
	
	
	8855
	
	
	9,36
	

	
	Механизмы
	104
	
	
	400
	
	
	3,85
	

	
	Зар.длата мех.
	13
	
	
	122
	
	
	9,36
	

	
	Накладные
	770
	
	
	6775
	
	
	8,7984
	

	
	См.прибыль
	433
	
	
	4053
	
	
	9,36
	

	
	Итого по разделу "Земляные
	2266
	
	
	20205
	
	
	
	

	
	работы"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Погрузка и автоперевозка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	

	C311-305
	Перевозка груза 2 класса до 5
	30,45
	14,14
	
	431
	
	
	
	

	код:С311 2005
	км,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты по разделу
	
	
	
	431
	
	
	
	

	
	"Погрузка и автоперевозка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	грунта " с учетом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоги по разделу "Погрузка и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автоперевозка грунта "
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость строительных работ
	
	
	
	431
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	431
	
	
	
	

	
	                                               Итого в ценах 2001 г.                    Итого в ценах 2010 г.                Индекс АНО УРЦЦС   

	
	                                                                                                                                 сентябрь 2010г.
	
	
	

	
	Перевозки
	431
	
	
	2133
	
	
	4,95
	

	
	Итого по разделу "Погрузка и
	431
	
	
	2133
	
	
	
	

	
	автоперевозка грунта "
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наружное электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-01-142-1
	Устройство постели при одном
	0,58
	1394,23
	1325,69
	809
	40
	769
	6,63
	4

	
	кабеле в траншее (Т3),
	
	68,54
	92,91
	
	
	54
	9,98
	6

	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-01-142-02
	На каждый последующий кабель
	1,16
	405,66
	379,91
	471
	30
	441
	2,49
	3

	
	добавлять к расценке
	
	25,75
	26,62
	
	
	31
	2,86
	3

	
	18-02-142-01 (+2кабеля),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-01-142-01
	Устройство постели при одном
	0,58
	1394,23
	1325,69
	809
	40
	769
	6,63
	4

	
	кабеле в траншее (Т5),
	
	68,54
	92,91
	
	
	54
	9,98
	6

	
	м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-01-142-02
	На каждый последующий кабель
	1,74
	405,66
	379,91
	706
	45
	661
	2,49
	4

	
	добавлять к расценке
	
	25,75
	26,62
	
	
	46
	2,86
	5

	
	18-02-142-01 (+3кабеля),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	C408-76
	Песок природный для строительных
	8
	120,47
	
	964
	
	
	
	

	код:408 0122
	работ средний,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-141-04
	Кабель до 35 кВ в готовых
	1,91
	1409,78
	1079,83
	2693
	430
	2062
	21,8
	42

	
	траншеях без покрытий массой 1
	
	225,38
	86,62
	
	
	165
	8,26
	16

	
	м,  кг,  до: 6,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100м
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-143-01
	Покрытие кабеля,  проложенного в
	1,91
	1193,74
	1126,44
	2280
	128
	2152
	6,51
	12

	
	траншее: кирпичом одного кабеля,
	
	67,3
	78,95
	
	
	151
	8,48
	16

	
	100м
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-143-02
	Покрытие кабеля,  проложенного в
	7,64
	709,96
	674,8
	5424
	269
	5155
	3,4
	26

	
	траншее: кирпичом каждого
	
	35,16
	47,29
	
	
	361
	5,08
	39

	
	последующего,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100м
	
	
	
	
	
	
	
	

	C404-1
	Кирпич керамический одинарный,
	0,65
	754,94
	
	491
	
	
	
	

	код:404 0001
	размером 250х120х65 мм, марка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	34-02-001-01
	Устройство трубопроводов из
	0,257
	36177,97
	
	9298
	409
	
	175
	45

	
	асбестоцементных труб с
	
	1591,89
	
	
	
	
	
	

	
	соединением стальными
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	манжетами:до 2-х отверстий,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 кан-км
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-148-04
	Кабель до 35 кВ в проложенных
	2,57
	1634,97
	1263,35
	4202
	765
	3247
	28,8
	74

	
	трубах,  блоках и коробах массой
	
	297,75
	102,71
	
	
	264
	9,68
	25

	
	1 м,  кг,  до: 6,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100мкабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-374-01
	Ввод в здание в стальной трубе, 
	14
	479,54
	399,4
	6714
	506
	5592
	3,21
	45

	
	провод сечением до 16 мм2, 
	
	36,14
	38,5
	
	
	539
	2,8
	39

	
	количество проводов в линии: 2,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе
	14
	18,26
	
	256
	68
	
	0,47
	7

	
	кабелей во взрывоопасные
	
	4,86
	
	
	
	
	
	

	
	помещения уплотнительной массой,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проход
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная
	0,03
	4097,14
	43,57
	123
	7
	1
	21,2
	1

	
	би-тумная в 2 слоя по
	
	216,72
	
	
	
	
	0,2
	

	
	выравненной поверхности бутовой
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кладки,  кирпичу,  бетону,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	08-02-155-01
	Уплотнение кабеля в а/ц трубе ,
	48
	18,26
	
	876
	233
	
	0,47
	23

	прим.
	проход
	
	4,86
	
	
	
	
	
	

	08-02-164-05
	Муфта мачтовая концевая
	15
	925,66
	780,68
	13885
	1923
	11710
	12,4
	186

	
	металлическая для 3-4-жильного
	
	128,2
	74,9
	
	
	1124
	5,48
	82

	
	кабеля напряжением до 1 кВ, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сечение одной жилы,  мм2,  до:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	240,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	C502-0780
	Муфта термоусадочная концевая
	4
	472,73
	
	1891
	
	
	
	

	код:502 0780
	внутренней установки для кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВВГ 4х70 мм2 на напряжение до
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10кВ, марки КВТп10-70,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	C502-0784
	Муфта термоусадочная концевая
	10
	521
	
	5210
	
	
	
	

	код:502 0784
	внутренней установки для кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВВГ 4х95 мм2 на напряжение до
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10кВ, марки 4КВТп-1-95,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	C502-0788
	Муфта термоусадочная концевая
	1
	801,1
	
	801
	
	
	
	

	код:502 0788
	внутренней установки для кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АВБбШв 4х185мм2 на напряжение до
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10кВ, марки 4КВТп-1-185 ,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты по разделу
	
	
	
	57903
	4893
	32559
	
	476

	
	"Наружное электроснабжение" с
	
	
	
	
	
	2789
	
	237

	
	учетом коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоги по разделу "Наружное
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроснабжение"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость строительных работ
	
	
	
	10891
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	10876
	416
	1
	
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	накладные расходы
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	122% от ФОТ=7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметная прибыль
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Конструкции из кирпича и блоков
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	80% от ФОТ=7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость монтажных работ
	
	
	
	58653
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	47027
	4477
	32558
	
	430

	
	
	
	
	
	
	
	2789
	
	237

	
	накладные расходы
	
	
	
	6903
	
	
	
	

	
	Электромонтажные работы на
	
	
	
	6903
	
	
	
	

	
	других объектах 95% от ФОТ=7266
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметная прибыль
	
	
	
	4723
	
	
	
	

	
	Электромонтажные работы на
	
	
	
	4723
	
	
	
	

	
	других объектах 65% от ФОТ=7266
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                               Итого в ценах 2001 г.                    Итого в ценах 2010 г.                Индекс АНО УРЦЦС   

	
	                                                                                                                                  прил.6 п.96 сентябрь 2010г.
	

	
	Материалы
	20451
	
	
	77714
	
	
	3,8
	

	
	Осн.зар.плата
	4893
	
	
	45798
	
	
	9,36
	

	
	Механизмы
	29770
	
	
	118782
	
	
	3,99
	

	
	Зар.длата мех.
	2789
	
	
	26105
	
	
	9,36
	

	
	Накладные
	6912
	
	
	60815
	
	
	8,7984
	

	
	См.прибыль
	4729
	
	
	40263
	
	
	9,36
	

	
	Итого по разделу "Наружное
	69544
	
	
	369477
	
	
	
	

	
	электроснабжение"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вскрытие и восстановление
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проездов - 26м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-03-008-04
	Разборка покрытий и
	0,016
	5191,46
	3584,85
	83
	26
	57
	179,8
	3

	
	оснований:асфальтобетонных,
	
	1606,61
	490,94
	
	
	8
	45,63
	1

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-03-008-02
	Разборка покрытий и
	0,042
	525,3
	414,62
	22
	5
	17
	13,22
	1

	
	оснований:щебеночных,
	
	110,68
	52,28
	
	
	2
	3,79
	

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	01-02-005-01
	Уплотнение грунта
	0,052
	310,84
	195,85
	16
	6
	10
	12,53
	1

	
	пневматическими трамбовками, 
	
	114,99
	32,37
	
	
	2
	3,04
	

	
	группа грунтов 1,  2,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-04-001-01
	Устройство подстилающих и
	0,026
	2295
	2140,4
	60
	4
	56
	15,72
	

	
	выравнивающих слоев оснований:из
	
	135,4
	213,99
	
	
	6
	13,88
	

	
	песка,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	код:408 9040
	Песок для строительных работ
	2,86
	120,47
	
	345
	
	
	
	

	
	природный,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15
	0,026
	44527,74
	4406,65
	1158
	8
	115
	37,29
	1

	
	см из щебня фракции 40-70 мм(при
	
	327,2
	687,15
	
	
	18
	49,92
	1

	
	укатке каменных материалов с
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пределом прочности на сжатие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	свыше 98, 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1(1000)МПа(кгс/см2)):однослойны
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	х,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины
	0,026
	2643,1
	193,53
	69
	
	5
	
	

	
	слоя добавлять или исключать к
	
	
	33,87
	
	
	1
	2,51
	

	
	нормам с 27-04-005-1 по
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27-04-005-3,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4
	0,026
	2374,15
	1754,56
	62
	10
	46
	38,3
	1

	
	см из горячих асфальтобетонных
	
	395,97
	264,75
	
	
	7
	19,12
	

	
	смесей плотных мелкозернистых
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	типа АБВ,  плотность каменных
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	материалов:2,5-2,  9 т/м3,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	C410-10
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	2,5116
	381,51
	
	958
	
	
	
	

	код:410 0010
	аэродромные и асфальтобетон
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(горячие и теплые для плотного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнозернистые, песчаные),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	марка III, тип Б,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	27-06-021-01
	При изменении толщины покрытия
	0,104
	2,99
	0,11
	
	
	
	0,09
	

	
	на 0,  5 см добавлять или
	
	0,93
	
	
	
	
	
	

	
	исключать:к норме 27-06-020-1,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000 м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	код:410 9010
	Асфальтобетонная смесь,
	1,2584
	381,51
	
	480
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	C410-10
	Смеси асфальтобетонные дорожные,
	1,2584
	381,51
	
	480
	
	
	
	

	код:410 0010
	аэродромные и асфальтобетон
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(горячие и теплые для плотного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	крупнозернистые, песчаные),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	марка III, тип Б,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	311-01-146-1
	Погрузка.Мусор строительный с
	11,18
	42,28
	37,82
	473
	50
	423
	0,58
	6

	
	погрузкой вручную,
	
	4,46
	
	
	
	
	
	

	
	тонна
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты по разделу
	
	
	
	4206
	109
	729
	
	13

	
	"Вскрытие и восстановление
	
	
	
	
	
	44
	
	2

	
	проездов - 26м2" с учетом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоги по разделу "Вскрытие и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	восстановление проездов - 26м2"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость строительных работ
	
	
	
	4523
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	4206
	109
	729
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	2

	
	накладные расходы
	
	
	
	193
	
	
	
	

	
	Автомобильные дороги 142% от
	
	
	
	135
	
	
	
	

	
	ФОТ=95
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	механизированным способом 95% от
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ=8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Малые архитектурные
	
	
	
	50
	
	
	
	

	
	формы(строительные работы) 100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от ФОТ=50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметная прибыль
	
	
	
	124
	
	
	
	

	
	Автомобильные дороги 95% от
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	ФОТ=95
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы, выполняемые
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	механизированным способом 50% от
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОТ=8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Малые архитектурные
	
	
	
	30
	
	
	
	

	
	формы(строительные работы) 60%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от ФОТ=50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                               Итого в ценах 2001 г.                    Итого в ценах 2010 г.                Индекс АНО УРЦЦС   

	
	                                                                                                                                  прил.6 п.90 сентябрь 2010г.
	

	
	Материалы
	3368
	
	
	21522
	
	
	6,39
	

	
	Осн.зар.плата
	109
	
	
	1020
	
	
	9,36
	

	
	Механизмы
	685
	
	
	2589
	
	
	3,78
	

	
	Зар.длата мех.
	44
	
	
	412
	
	
	9,36
	

	
	Накладные
	193
	
	
	1698
	
	
	8,7984
	

	
	См.прибыль
	124
	
	
	1161
	
	
	9,36
	

	
	Итого по разделу "Вскрытие и
	4523
	
	
	28402
	
	
	
	

	
	восстановление проездов - 26м2"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Погрузка и автоперевозка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительного мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	C311-15
	Перевозка груза 1 класса до 15
	11,18
	22,4
	
	250
	
	
	
	

	код:С311 1015
	км,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты по разделу
	
	
	
	250
	
	
	
	

	
	"Погрузка и автоперевозка
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительного мусора" с учетом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коэффициентов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоги по разделу "Погрузка и
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	автоперевозка строительного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мусора"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость строительных работ
	
	
	
	250
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прямые затраты
	
	
	
	250
	
	
	
	

	
	                                               Итого в ценах 2001 г.                    Итого в ценах 2010 г.                Индекс АНО УРЦЦС   

	
	                                                                                                                                 сентябрь 2010г.
	
	
	

	
	Перевозки
	250
	
	
	1238
	
	
	4,95
	

	
	Итого по разделу "Погрузка и
	250
	
	
	1238
	
	
	
	

	
	автоперевозка строительного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мусора"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	77014
	
	
	421455
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО  ПО СМЕТЕ
	77014
	
	
	421455
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	75861,90
	
	
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	
	
	497316,90
	
	
	
	
	


